



COMMISSIONE DI GARA

**VERBALE DI RIAPERTURA GARA**  
(seduta del 06/08/2014)

**OGGETTO: "Lavori di ampliamento e completamento del Parco Urbano"**

Importo Complessivo € 1.674.910,49 di cui € 27.002,77 per oneri di sicurezza  
Costo del personale € 440.684,14.  
Ente Appaltante: Comune di Campobello di Licata (AG)  
Categoria OG3 – cl III°bis €. 1.322.987,28 OG11 CL II° €. 351.923,21  
CUP G48J12000160006 CIG 5370862F84 - COD. UREGA 16AG2013P180.

L'anno duemilaquattordici il giorno 6 (sei) del mese di agosto alle ore 10,00 in via Acrone n.51 -53, nei locali dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto di Agrigento si è riunita la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9 comma 10 della legge Regionale n. 12/2011, così composta:

- **Dott. Melchiorre Cirami, Commissario Straordinario con Funzioni di Presidente;**
- **Ing Matteo Petralito, Dirigente del Servizio UREGA di Agrigento con Funzioni di Vice Presidente giusto provvedimento del 17/01/2014 e del 03/02/2014;**
- **P.A. Francesco La Mendola**, nominato con Determinazione del Capo Area n. 49 del 31/12/2014 quale terzo componente della Commissione di Gara ai sensi dell'art. 9 comma 10, della Legge Regionale n. 12/2011.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n.1, assume le funzioni di verbalizzatore il Dipendente Coll. Antonio PATTI, non componente la Commissione, nominato dal Dirigente Preposto del servizio di Segreteria Tecnica dell'Ufficio con nota prot. n. 128658 del 25/07/2014.

Premesso che con nota n° 9337 del 21/07/2014 il RUP Dott. Giuseppe Nigro, comunicava che:

i DURC presentati dalle imprese di cui ai plichi nn. 30 (ausiliaria); 46, 170 (mandante) e 213 (mandante) non risultavano regolari.

Quindi il RUP, constatato che per i sopra elencati punti ricorrevano gli estremi di cui all'art. 22 comma 3, in uno con la sopracitata nota, restituiva tutto il carteggio della gara in oggetto corredato della documentazione attestante le criticità elencate, per la rinnovazione degli atti di gara.

- che con nota prot. n.132902 del 04/08/2014 il R.A.G. F.D. Dott.ssa Loredana Puleri, nominata in sostituzione dell' I.D. Pietro Arcuri RAG già designato per indisponibilità a causa di infortunio sul lavoro dello stesso (nota n.128658 del 25/07/2014), trasmetteva al Presidente della Commissione di Gara la superiore richiesta;

- che il Presidente della Commissione con provvedimento del 25/07/2014 disponeva la riconvocazione della Commissione per il giorno 06/08/2014 dando mandato al RAG di provvedere agli adempimenti di competenza;

- Vista la nota n 129257 del 28/07/2014 con la quale il RAG F.D. Dott.ssa Loredana Puleri comunicava a tutte le imprese partecipanti la data di riconvocazione della Commissione.

E' presente il R.A.G.. che consegna alla Commissione tutta la documentazione di gara in uno con quella fornita dal R.U.P.

A questo punto, la Commissione, esaminate le risultanze trasmesse dal R.U.P., dichiara escluse le seguenti imprese risultate irregolari:

NR	NR. PLICO	DITTA
1	30	Avval. Russo Costruzioni srl Ausil. Te.Si. Costruzioni srl
		L'Impresa ausiliaria Te.Si Costruzioni srl non risulta regolare sia con i versamenti all'INPS sia alla Cassa Edile
2	46	I.L.S.E. srl
		L'Impresa non risulta regolare sia con i versamenti all'INPS sia alla Cassa Edile
3	170	CAPOGRUPPO COSTRUZIONI SANFRANCESCO SRL MANDANTE ELIMAR SRL
		L'Impresa mandante ELIMAR SRL non risulta regolare con i contributi INPS.

La Commissione per quanto riguarda il Plico n. 213 rileva che i DURC negativi per l'Impresa Cassisi Davide non riguardano la verifica che andava fatta nei confronti dell'Impresa Mandante B.C. IMPIANTI UNIPERSONALI SRL. Pertanto rinvia al 10 settembre 2014 alle ore 11.00 la continuazione della gara onerando il RUP di verificare correttamente i DURC relativi all'Impresa Mandante B.C. IMPIANTI UNIPERSONALI SRL. La Commissione dispone altresì la pubblicazione **integrale** del presente verbale. Hanno assistito alle operazioni di gara i Sigg.: Bunone Salvatore in rappresentanza della Impresa SA.CO.REST., Provenzani Francesco in rappresentanza del Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, Speciale Paolo in rappresentanza del Consorzio Vitruvio.


Ultimate le operazioni, alle ore 11,00 la Commissione trasmette al Dirigente Preposto del servizio U.R.E.G.A. e al R.A.G. copia del presente verbale per darne comunicazione al RUP per gli adempimenti disposti dalla Commissione.

Hanno collaborato ed assistito alle operazioni di gara: F.D. Lillo ERRORE, F.D. Paolo BALDI. Il presente verbale, redatto in tre originali, consta di n. 2 pagine.


Letto confermato e sottoscritto.

### LA COMMISSIONE DI GARA

**Dott. Melchiorre CIRAMI**, Commissario straordinario con Funzioni di Presidente



**Ing. Matteo Petralito**, Dirigente Preposto con funzioni di Vice Presidente



**P. A. Francesco La Mendola**, Componente



**Coll. Antonio Patti**, Verbalizzatore

