



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Lavori per l'efficientamento energetico del Palazzo Municipale mediante la sostituzione di alcuni infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature

ELABORATI

1	Relazione tecnica illustrativa
2	Catalogo fotografico infissi esistenti
3	Elaborati architettonici
4	Relazione specialistica sul calcolo della trasmittanza
5	Abaco infissi in progetto
6	Analisi dei prezzi
7	Elenco dei prezzi
8	Computo metrico estimativo
9	Quadro economico
10	Piano di manutenzione
11	Piano di sicurezza e coordinamento
12	Cronoprogramma
13	Capitolato speciale d'appalto e Schema di Contratto

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Giovanni Casuccio)

Campobello di Licata, li

IL R.U.P.
(Dott. Arch. Salvatore Paci)



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

*Lavori per l'efficientamento energetico del Palazzo
Municipale mediante la sostituzione di alcuni infissi e
pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e
introduzione di schermature*

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO

Lavori per l'efficientamento energetico del Palazzo Municipale mediante la sostituzione di alcuni infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature - Decreto Crescita

Importo lavori	A.1	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 50.473,96
		Costo netto manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso: € 3.212,65	
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
		Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 923,66
		Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 2.069,81
		Sommano per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.993,47
	AMMONTARE TOTALE LAVORI E FORNITURE A BASE D'APPALTO		€ 53.467,43
Somme a disposizione dell'Amministrazione	B.1	Incentivi per la progettazione Art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i	€ 1.069,35
	B.2	Contributo gara a favore dell'ANAC	€ 30,00
	B.3	Oneri per trasporto e di conferimento a discarica	€ 1.000,00
	B.1	Imprevisti < 5% su A.1+A.2	€ 2.000,00
	B.3	IVA (22 % sull'importo a base d'appalto) su A1+A2+B3+B4	€ 12.422,83
		AMMONTOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 69.989,61

Campobello di Licata, li _____

IL PROGETTISTA
