

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPETTO POLIVANTE  
CAMPO DA TENNIS N.2  
QUADRO ECONOMICO**

<b>Importo lavori</b>	A.1	Importo Lavori soggetti a ribasso	<b>€ 15.364,15</b>
		Costo netto manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso: € 1.591,10	
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
		Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	<b>€ 537,24</b>
		Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<b>€ 91,44</b>
		Sommano per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 628,68</b>
	<b>AMMONTARE TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>€ 15.992,83</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	B.1	Incentivi per la progettazione Art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i	<b>€ 319,86</b>
	B.2	Imprevisti < 5% su A.1+A.2	<b>€ 138,43</b>
	B.3	IVA (22 % sull'importo a base d'appalto) su A1+A2+B2	<b>€ 3.548,88</b>
	<b>AMMONTOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 4.007,17</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 20.000,00</b>

Campobello di Licata, li \_\_\_\_\_

**IL PROGETTISTA**

Firmato Dott. Arch. Salvatore Paci

\_\_\_\_\_