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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

IV AREA FUNZIONALE

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E  MANUTENZIONI 

C.A.P. 92023 – Tel. 0922/ 889245 – Fax 0922/ 889229
Mail to: utcbello@virgilio.it
Part. IVA 00244260840 – C.F: 82001090842

VERBALE DI GARA N° 4
Oggetto: Lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via Giovanni Pascoli 

	CUP: G43B13000090006
	CIG: 638881159E


	

	€ 484.959,73
	Importo complessivo dei lavori

	€ 44.472,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

	€ 167.586,94
	Costo mano d’opera non soggetto a ribasso

	€ 272.900,79
	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta


 
Importo complessivo: 484.959,73 €

(Ai fini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiotto del mese di ottobre, presso la sede dell’U.T.C. del  COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, alle ore 09:00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara.

La Commissione giudicatrice è così composta:
Arch. Salvatore Paci – Presidente; P.A. Francesco La Mendola – Componente;  Arch. Giovanna La Verde – Componente;  P.A. Carmelo Martorana – Segretario.
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e riprende le operazioni di gara sospese in data 27.10.2015, dal plico n. 131.


 
	N.
	Impresa
	Ammessa
	Motivi di esclusione
	NOTE

	131
	Lacinia Costruzioni Srl
	Si
	
	

	132
	S.IL.CO. Srl
	Si
	
	

	133
	Damiga Srl
	Si
	
	Si ricorre all'istituto del soccorso istruttorio in quanto la ditta pur allegando la ricevuta di pagamento dell'ANAC non ha allegato il PASSOE.

	134
	Garofalo Geom. Claudio
	Si
	
	

	135
	A.T.I.
	Si
	
	

	
	SI.CO.Edili. Srl (Capogruppo)
	
	
	

	
	Edilroad srl (Mandante)
	
	
	

	136
	ICEV srl
	Si
	
	

	137
	Bonelli Costruzioni Srl
	Si
	
	

	138
	Impresa Gen Costruzioni srl
	Si
	
	

	139
	AVVALIMENTO
	Si
	
	

	
	CSI Group Srl
	
	
	

	
	Libra construction s.c. arl
	
	
	

	140
	Emiliana Sud Soc. Coop.
	Si
	
	

	141
	Mancuso Costruzioni Srl
	Si
	
	

	142
	Bellia Salvatore
	Si
	
	

	143
	Impresalv srl
	Si
	
	

	144
	Evergreen Srl
	Si
	
	

	145
	Impresa Costruzioni La Piana Giuseppe
	Si
	
	

	146
	GMP Costruzioni Sas di Petruso Giuseppe & C.
	Si
	
	

	147
	CO.MAT. Soc. Coop.
	Si
	
	Si ricorre all'Istituto del Soccorso Istruttorio in quanto
manca la dichiarazione del procuratore dell'agenzia di assicurazione.

	148
	Impresa Individuale Nigrelli Sebastiano
	Si
	
	

	149
	Cepie Energy Project
	Si
	
	

	150
	A.T.I.
	Si
	
	

	
	Callari Costruzioni Srl (Capogruppo)
	
	
	

	
	CO.FER. Srl (Mandante)
	
	
	

	151
	A.T.I.
	Si
	
	

	
	Aurora Srl (Capogruppo)
	
	
	

	
	Ri.Fe. Srl (Mandante)
	
	
	

	152
	Impresa di Costruzioni Anzalone Luigi & C. Srl
	Si
	
	

	153
	S.B.S. Costruzioni Srl
	Si
	
	

	154
	La Gardenia Costruzioni soc. coop.
	Si
	
	

	155
	Farel Impianti Srl
	Si
	
	

	156
	Sicilville Srl
	Si
	
	Si ricorre all'Istituto del Soccorso Istruttorio in quanto
manca il documento di riconoscimento del procuratore dell'agenzia di assicurazione.

	157
	AVVALIMENTO
	Si
	
	

	
	SATIPELL srl UNIPERSONALE
	
	
	

	
	MAGGIORE SALVATORE
	
	
	

	158
	An. Co. Srl
	Si
	
	

	159
	MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.
	Si
	
	

	160
	Impresa Edile Geom. Mistretta Giuseppe
	Si
	
	

	161
	Noto Restauri Srl
	Si
	
	

	162
	Prima Costruzioni Srl
	Si
	
	Si ricorre all'Istituto del Soccorso Istruttorio in quanto
manca la dichiarazione del procuratore dell'agenzia di assicurazione con idoneo documento di riconoscimento

	163
	Terlato Giovanni
	Si
	
	

	164
	CAER Consorzio Artigiano Edile Rosolini
	Si
	
	

	165
	Geo Plants Srl
	Si
	
	



La Commissione alle ore 13,30 di oggi, dopo avere controllato i documenti delle imprese dal n. 131 al n. 165, decide di rinviare le successive operazioni di gara alla prossima seduta pubblica del 29 ottobre 2015 alle ore 9,00 e provvede a sigillare i plichi in apposito contenitore per essere riposto in armadio di sicurezza esistente presso l’archivio dell’U.T.C. e previa lettura e conferma sottoscrive il presente verbale di gara, in stampa in n. 4 pagine inclusa la presente. 
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.L.vo 163/2006. 


Il Presidente di Gara: f.to in originale PACI SALVATORE 

1° Commissario: f.to in originale LA MENDOLA FRANCESCO

2° Commissario: f.to in originale LA VERDE GIOVANNA RITA

Il Segretario della Commissione: f.to in originale MARTORANA CARMELO
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