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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

IV AREA FUNZIONALE

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E  MANUTENZIONI 

C.A.P. 92023 – Tel. 0922/ 889245 – Fax 0922/ 889229
Mail to: utcbello@virgilio.it
Part. IVA 00244260840 – C.F: 82001090842

APP. N° 6/2016
VERBALE N° 2
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna Carnevale

	CUP: G44H15002150004
	CIG: ZBC17BDD85

	



	29.976,12 €
	Importo complessivo dei lavori

	899,28 €
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

	0,00 €
	Oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso

	7.649,36 €
	Costo manodopera non soggetto a ribasso

	21.427,48 €
	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta



(Ai fini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio, presso la sede del COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, alle ore 10:00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara.

Il seggio di gara è così composto:
Arch. Salvatore Paci - Presidente P.A. Francesco La Mendola - Componente Arch. Giovanna La Verde - Componente P. A. Carmelo Martorana - Segretario
Per quanto sopra

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

che con Verbale del 18/04/2016 si è proceduto alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’esame della documentazione prodotta dai partecipanti;
che alla ditta “IMPERIAL Costruzioni srl” plico n. 46 è stato applicato il soccorso istruttorio con il quale si richiedeva “la sottoscrizione della polizza e copia del documento di riconoscimento dell’agente di assicurazione;
che con nota n. 5109 del 19/04/2016 si è proceduto a richiedere alla ditta sopra indicata quanto rilevato nel citato verbale del 18/04/2016;
che con pec del 28/04/2016 acclarata al prot. gen. N. 5504 del 29/04/2016 la ditta ha prodotto quanto richiesto;
che per come stabilito nel verbale del 18/04/2016 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) agli istituti preposti di tutti gli ammessi alla procedura di gara;
che dalla verifica fatta emerge che tutte le imprese partecipanti ed ammesse alla gara risultano in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
che sul sito Web istituzionale in dada 09/05/2016  è stato pubblicato l’avviso di riapertura operazioni di gara per la giornata odierna;
che in data odierna si procede all’apertura delle offerte economiche le quali hanno le seguenti risultanze:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE 

	Progr.
	Impresa
	Ribasso in %

	1
	Sgarito Group srl
	11,5829 %

	2
	Madonna dei Miracoli Soc. Coop.
	13,0915 %

	3
	GR Costruzioni soc. coop.
	11,3962 %

	4
	Matina Geom. Giovanni
	10,6748 %

	5
	Impresa Raniolo srl
	12,1947 %

	6
	C.M.G. srl
	12,1150 %

	7
	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco
	13,4411 %

	8
	GMP Costruzioni Sas di Petruso Giuseppe & C.
	12,6950 %

	9
	AeV Srl
	12,5321 %

	10
	S.I.E.TEC. di Imbergamo Angelo
	11,5141 %

	11
	Impresa Costruzioni La Rocca Vincenzo
	11,7954 %

	13
	DEG srl
	12,1301 %

	14
	Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio
	10,8333 %

	15
	MARTINA COSTRUZIONI SRL
	12,1060 %

	16
	ITRIA Società Cooperativa
	12,8478 %

	17
	CA.RI.NI. soc. coop.
	11,6142 %

	18
	AVVALIMENTO: G.O.M. Edilgeneral srl / San Miche Costruzioni srl
	11,6028 %

	19
	S. & J. Costruzioni di Vetro Jessica
	12,1121 %

	20
	MESMON DI MONCADA RAIMONDO
	12,8206 %

	21
	Ditta Reale Dario
	12,6226 %

	23
	AVVALIMENTO: Le 3G Costruzioni Generali di Di Giovanni Sandro / Impresa Ciotta Cosimo
	13,0381 %

	24
	DUE V srl
	11,5650 %

	28
	Euroimpianti di Palumbo Antonio & C. sas
	11,9991 %

	29
	INDEDIL srl
	18,8285 %

	30
	Impresa Sciumè Angelo
	11,0101 %

	31
	D.R.B. Costruzioni Srl
	11,8793 %

	32
	Capobianco Giuseppe
	11,8560 %

	33
	Impresa edile Monasteri Giuseppe Corrado
	12,7142 %

	34
	Palumbo Costruzioni srl
	12,8991 %

	35
	Impresa Costruzioni Edili Antonio Bellavia
	11,9403 %

	36
	Corallo Costruzioni srl
	13,1144 %

	37
	La Rocca Angelo
	13,0100 %

	38
	Avvalimento: Savior srl/Progresso Group srl
	11,0562 %

	39
	AVVALIMENTO: Servizi & appalti di Fanara Calogero / Vertullo Costruzioni srl
	12,7777 %

	40
	CO. GE. di Di Liberto Antonino
	13,8074 %

	41
	Impresa Edile Stradale Geom. Vaccaro Stefano
	11,9797 %

	42
	Vican Costruzioni srl
	12,1025 %

	43
	Gianfurcaro srl
	11,5555 %

	44
	Impresa Edile Geom. Bellavia Alfonso
	12,3180 %

	45
	Palermo Lavori Globali s.r.l.
	12,1546 %

	47
	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo
	12,1301 %

	48
	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop./Caltagirone Mario U. G.
	12,3111 %

	49
	VASSALLO CALOGERO
	12,1982 %

	50
	C.M. Costruzioni snc di Morreale Giovanni e Cipolla Diego
	11,9797 %

	51
	TI. GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe
	12,6723 %

	54
	O.G.A.R. srl
	11,3227 %

	55
	Penta costruzioni e servizi di Cinquemani geom. Rosario
	12,9964 %

	56
	C.M.C. Srl
	24,9210 %

	57
	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl
	12,2744 %

	58
	GI. MUL srl
	13,2010 %

	59
	Cinquemani Gianpeppino
	13,0642 %



Durante l’analisi delle buste B riguardanti l’offerta economica, è stata rilevata la presenza di partecipanti da escludere, così come specificato di seguito:
	Progr.
	Impresa
	Motivo esclusione busta B

	12
	Calafato Calogero
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	22
	Nuova Edil Società Cooperativa
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	25
	Impresa Artigiana Edile e Stradale Cravotta Giuseppe
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	26
	Due. G di Guida Bernardino
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	27
	M.B. Color Srl
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	46
	Imperial Costruzioni srl
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	52
	CO.GE.CA di Calafato Giuseppe
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 

	53
	Matteo Gammacurta
	in quanto non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza aziendali 




RIBASSI IMPRESE ESCLUSE 
	Progr.
	Impresa
	Ribasso in %

	12
	Calafato Calogero
	12,1228 %

	22
	Nuova Edil Società Cooperativa
	12,4891 %

	25
	Impresa Artigiana Edile e Stradale Cravotta Giuseppe
	13,5782 %

	26
	Due. G di Guida Bernardino
	20,4026 %

	27
	M.B. Color Srl
	10,1373 %

	46
	Imperial Costruzioni srl
	38,7777 %

	52
	CO.GE.CA di Calafato Giuseppe
	11,9999 %

	53
	Matteo Gammacurta
	11,5600 %



In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti operazioni:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (51) IN ORDINE CRESCENTE
	Progressivo
	Impresa
	% Ribasso

	4
	Matina Geom. Giovanni
	10,6748

	14
	Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio
	10,8333

	30
	Impresa Sciumè Angelo
	11,0101

	38
	Avvalimento: Savior srl/Progresso Group srl
	11,0562

	54
	O.G.A.R. srl
	11,3227

	3
	GR Costruzioni soc. coop.
	11,3962

	10
	S.I.E.TEC. di Imbergamo Angelo
	11,5141

	43
	Gianfurcaro srl
	11,5555

	24
	DUE V srl
	11,5650

	1
	Sgarito Group srl
	11,5829

	18
	AVVALIMENTO: G.O.M. Edilgeneral srl / San Miche Costruzioni srl
	11,6028

	17
	CA.RI.NI. soc. coop.
	11,6142

	11
	Impresa Costruzioni La Rocca Vincenzo
	11,7954

	32
	Capobianco Giuseppe
	11,8560

	31
	D.R.B. Costruzioni Srl
	11,8793

	35
	Impresa Costruzioni Edili Antonio Bellavia
	11,9403

	41
	Impresa Edile Stradale Geom. Vaccaro Stefano
	11,9797

	50
	C.M. Costruzioni snc di Morreale Giovanni e Cipolla Diego
	11,9797

	28
	Euroimpianti di Palumbo Antonio & C. sas
	11,9991

	42
	Vican Costruzioni srl
	12,1025

	15
	MARTINA COSTRUZIONI SRL
	12,1060

	19
	S. & J. Costruzioni di Vetro Jessica
	12,1121

	6
	C.M.G. srl
	12,1150

	13
	DEG srl
	12,1301

	47
	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo
	12,1301

	45
	Palermo Lavori Globali s.r.l.
	12,1546

	5
	Impresa Raniolo srl
	12,1947

	49
	VASSALLO CALOGERO
	12,1982

	57
	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl
	12,2744

	48
	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop./Caltagirone Mario U. G.
	12,3111

	44
	Impresa Edile Geom. Bellavia Alfonso
	12,3180

	9
	AeV Srl
	12,5321

	21
	Ditta Reale Dario
	12,6226

	51
	TI. GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe
	12,6723

	8
	GMP Costruzioni Sas di Petruso Giuseppe & C.
	12,6950

	33
	Impresa edile Monasteri Giuseppe Corrado
	12,7142

	39
	AVVALIMENTO: Servizi & appalti di Fanara Calogero / Vertullo Costruzioni srl
	12,7777

	20
	MESMON DI MONCADA RAIMONDO
	12,8206

	16
	ITRIA Società Cooperativa
	12,8478

	34
	Palumbo Costruzioni srl
	12,8991

	55
	Penta costruzioni e servizi di Cinquemani geom. Rosario
	12,9964

	37
	La Rocca Angelo
	13,0100

	23
	AVVALIMENTO: Le 3G Costruzioni Generali di Di Giovanni Sandro / Impresa Ciotta Cosimo
	13,0381

	59
	Cinquemani Gianpeppino
	13,0642

	2
	Madonna dei Miracoli Soc. Coop.
	13,0915

	36
	Corallo Costruzioni srl
	13,1144

	58
	GI. MUL srl
	13,2010

	7
	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco
	13,4411

	40
	CO. GE. di Di Liberto Antonino
	13,8074

	29
	INDEDIL srl
	18,8285

	56
	C.M.C. Srl
	24,9210



Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 51 = 6 (arrotondando all’unità superiore)
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 51 = 6 (arrotondando all’unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 39:
	Progressivo
	Impresa
	% Ribasso

	10
	S.I.E.TEC. di Imbergamo Angelo
	11,5141

	43
	Gianfurcaro srl
	11,5555

	24
	DUE V srl
	11,5650

	1
	Sgarito Group srl
	11,5829

	18
	AVVALIMENTO: G.O.M. Edilgeneral srl / San Miche Costruzioni srl
	11,6028

	17
	CA.RI.NI. soc. coop.
	11,6142

	11
	Impresa Costruzioni La Rocca Vincenzo
	11,7954

	32
	Capobianco Giuseppe
	11,8560

	31
	D.R.B. Costruzioni Srl
	11,8793

	35
	Impresa Costruzioni Edili Antonio Bellavia
	11,9403

	41
	Impresa Edile Stradale Geom. Vaccaro Stefano
	11,9797

	50
	C.M. Costruzioni snc di Morreale Giovanni e Cipolla Diego
	* 11,9797

	28
	Euroimpianti di Palumbo Antonio & C. sas
	11,9991

	42
	Vican Costruzioni srl
	12,1025

	15
	MARTINA COSTRUZIONI SRL
	12,1060

	19
	S. & J. Costruzioni di Vetro Jessica
	12,1121

	6
	C.M.G. srl
	12,1150

	13
	DEG srl
	12,1301

	47
	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo
	* 12,1301

	45
	Palermo Lavori Globali s.r.l.
	12,1546

	5
	Impresa Raniolo srl
	12,1947

	49
	VASSALLO CALOGERO
	12,1982

	57
	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl
	12,2744

	48
	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop./Caltagirone Mario U. G.
	12,3111

	44
	Impresa Edile Geom. Bellavia Alfonso
	12,3180

	9
	AeV Srl
	12,5321

	21
	Ditta Reale Dario
	12,6226

	51
	TI. GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe
	12,6723

	8
	GMP Costruzioni Sas di Petruso Giuseppe & C.
	12,6950

	33
	Impresa edile Monasteri Giuseppe Corrado
	12,7142

	39
	AVVALIMENTO: Servizi & appalti di Fanara Calogero / Vertullo Costruzioni srl
	12,7777

	20
	MESMON DI MONCADA RAIMONDO
	12,8206

	16
	ITRIA Società Cooperativa
	12,8478

	34
	Palumbo Costruzioni srl
	12,8991

	55
	Penta costruzioni e servizi di Cinquemani geom. Rosario
	12,9964

	37
	La Rocca Angelo
	13,0100

	23
	AVVALIMENTO: Le 3G Costruzioni Generali di Di Giovanni Sandro / Impresa Ciotta Cosimo
	13,0381

	59
	Cinquemani Gianpeppino
	13,0642

	2
	Madonna dei Miracoli Soc. Coop.
	13,0915

	Totale
	454,6826



La media delle offerte, computando solo una volta offerte identiche (quelle marcate da * non sono state conteggiate), rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 454,6826 / 37 = 12,28872%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente ai sensi dell’art.1, L.R. 10 luglio 2015, N°14.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica decrementata percentualmente del 3%.
(somma di TUTTE le offerte ammesse = 642,3991)
La soglia di anomalia risulta pari a 11,92006.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore tra quelli inferiori alla soglia di anomalia.
Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la graduatoria dei primi 15 partecipanti risulta:
	Posiz.
	Progr.
	Impresa
	% Ribasso

	1
	31
	D.R.B. Costruzioni Srl
	11,8793

	2
	32
	Capobianco Giuseppe
	11,8560

	3
	11
	Impresa Costruzioni La Rocca Vincenzo
	11,7954

	4
	17
	CA.RI.NI. soc. coop.
	11,6142

	5
	18
	AVVALIMENTO: G.O.M. Edilgeneral srl / San Miche Costruzioni srl
	11,6028

	6
	1
	Sgarito Group srl
	11,5829

	7
	24
	DUE V srl
	11,5650

	8
	43
	Gianfurcaro srl
	11,5555

	9
	10
	S.I.E.TEC. di Imbergamo Angelo
	11,5141

	10
	3
	GR Costruzioni soc. coop.
	11,3962

	11
	54
	O.G.A.R. srl
	11,3227

	12
	38
	Avvalimento: Savior srl/Progresso Group srl
	11,0562

	13
	30
	Impresa Sciumè Angelo
	11,0101

	14
	14
	Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio
	10,8333

	15
	4
	Matina Geom. Giovanni
	10,6748



Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l’importo complessivo di € 27.430,69, al netto del ribasso d’asta del 11,8793% e comprensivo di € 8.548,64 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso, alla ditta D.R.B. Costruzioni Srl [plico N°31] di Favara con P.IVA 02796170849.
Secondo aggiudicatario è la ditta Capobianco Giuseppe [plico N°32] di Palma di Montechiaro con P.IVA 02081980845, avente offerta di ribasso del 11,8560%.
Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l’immediata comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti dell’esito di gara alla impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, non essendo la stessa presente alle odierne operazioni di gara, disponendo nel contempo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente nonché sul sito Internet per tre giorni consecutivi non festivi.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.L.vo 163/2006. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. Ai sensi dell’art, 12 c. 1 del D.L.vo 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. Il Presidente informa che l’Ente si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene sigillata per essere custodita in apposito locale, idoneo a tutelare detta documentazione. Alle ore 12:00 del giorno 26/05/2016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto in numero di pagine 9 come in appresso:



Il Presidente di Gara: f.to in originale PACI SALVATORE 

1° Commissario: f.to in originale LA MENDOLA FRANCESCO

2° Commissario: f.to in originale LA VERDE GIOVANNA RITA

Il Segretario della Commissione: f.to in originale MARTORANA CARMELO
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